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UMOWA

O ROBOTY BUDOWLANE 

Nr ......../ ZP / 2014

W dniu ........................ 2014 roku 
pomiędzy :
Gminą Kamienna Góra w imieniu której działa 
Stanisław Szmajdziński – WÓJT GMINY Kamienna Góra 
z siedzibą w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 10, 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 
kontrasygnowana przez Reginę Kachniarz - Skarbnika Gminy, a
................................................................................................................................................

NIP ............................, REGON ...........................

reprezentowanym/ą przez  ..................................................................................................

zwanym  w  treści  umowy  „Wykonawcą”,   wyłonionym  w  postępowaniu  przetargowym  (przetarg
nieograniczony) została zawarta umowa o treści następującej  :

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Wymiana zestawu
pompowego  oraz  remont  z  dociepleniem  ścian  zewnętrznych  w  hydroforni  we  wsi
Kochanów ” w/g  Projektu  Technicznego  opracowanego  przez  firmę  FUNAM  Sp  z  o.o,   ul.
Mokronoska 2, 58-407 Wrocław.
2.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  określa  projekt  techniczny  oraz  specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, zawierająca zbiory wytycznych i wymagań określających
warunki  i  sposoby  wykonania,  kontroli  i  odbioru  robót   określonych  w  projekcie,  stanowiąca
integralną część umowy.
3. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie w obiekcie będącym w stałej eksploatacji :

-  nowego zestawu pompowego z pomp sieciowych pionowych wielostopniowych z wbudowaną
przetwornicą częstotliwości oraz wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych,

- robót budowlanych z dociepleniem ścian zewnętrznych,

-  podłączenia  zestawu  w  instalację  zasilająco-sterowniczą  oraz  wykonanie  i  uruchomienie
monitoringu  pracy  pompowi  na  stanowisku  dyspozytorskim  użytkownika  w  Urzędzie  Gminy
Kamienna Góra,

 - demontaż istniejących pomp sieciowych oraz hydroforu.
4.  Roboty  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  zasadami
wiedzy technicznej na warunkach ustalonych niniejszą umową.
5. Wykonawca potwierdza, że przed złożeniem oferty  zbadał udostępnioną przez Zamawiającego
dokumentację  projektową  i  stwierdza,  że  dokumentacja  jest  wystarczająca  dla  wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy.

6. Zamówienie obejmuje jednocześnie : 
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–  zorganizowanie placu budowy oraz kierowanie budową.

§ 2.

Obowiązki stron

A. Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Wykonawcy do:
1) dokonania wymaganych czynności związanych z rozpoczęciem realizacji robót w szczególności do
przekazania  terenu  budowy  i dostarczenia  dokumentacji  projektowej.  Przekazanie  placu  budowy
nastąpi  na  odrębnie  uzgodnionych  zasadach  na  10  dni  roboczych  przed  planowanym  terminem
rozpoczęcia robót, 
2)  dostarczenia  w  1  (jednym)  egzemplarzu  dokumentacji  projektowej  w  dniu  podpisania  niniejszej
umowy lub przy przekazaniu placu budowy,
3) dokonania odbioru wykonanych prac i zapłaty ustalonego wynagrodzenia,
4) zapewnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego.
5)  zgłaszania w terminie do 14 dni  pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo,
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  i  do  projektu  jej  zmiany  lub  sprzeciwu  do  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

B.Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do:
1.  Wykonania  wszystkich  niezbędnych  prac  i przekazania  Zamawiającemu  przedmiotu  umowy
określonego w § 1, wykonanego zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi oraz
zasadami  wiedzy  technicznej  i do  usunięcia  wszystkich  wad  występujących  w  tym  przedmiocie,
w okresie umownej odpowiedzialności za wady.
2.  Zorganizowania placu budowy, dla właściwego wykonania prac  z uwzględnieniem zapewnienia
ciągłości dostaw wody do sieci wodociągowej.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 
3. Współpracy ze służbami Zamawiającego w tym udział w naradach technicznych organizowanych
przez Zamawiającego.
4. Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
5.  Prowadzenia  na  bieżąco  dokumentacji  budowy  zawierającej    świadectwa  jakości,  certyfikaty
wbudowywanych materiałów oraz  protokoły wykonanych prób i     sprawdzeń.
6. Zgłaszania obiektów i robót do odbioru.
7.  Przestrzegania  przepisów  dotyczących  realizacji  Przedmiotu  Umowy  w  tym  w  szczególności
przepisów bhp i p.poż 
8. Zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami 
9. Zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania  STWiOR oraz norm technicznych .
10. Utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.
11. Przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją umowy
11. Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac lecz
nie później niż do dnia  rozpoczęcia czynności odbioru końcowego.
12.  Sporządzenia  i  przekazania  zamawiającemu   wraz  ze  zgłoszeniem  zakończenia  budowy
dokumentów powykonawczych  w tym instrukcji obsługi zestawu pompowego .
13. Przedkładania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, a także projektu jej zmiany, przy czym do projektu umowy lub projektu zmiany wykonawca
zobowiązany  jest  dołączyć  swoją  zgodę  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  lub  dalsze
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podwykonawstwo.  Definicję  robót  budowlanych,  których  dotyczy  przedmiotowy  obowiązek  określa
ustawa PZP – t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami.
14. Przedkładania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 
15. Przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od ich
zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. 
16.Prowadzenia dokumentacji fotograficznej  prac ulegających zakryciu.
17. Do pisemnego informowania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy o obowiązkach, które 
dotyczą podwykonawców określonych przez zamawiającego w siwz w zakresie obowiązków 
dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo na roboty budowlany, dostawy i usługi.

§ 3.

Narady techniczne.

1. Zamawiający zobowiązuje się do organizowania narad technicznych,
2. Narady techniczne będą odbywać się co dwa-trzy tygodnie w zależności od potrzeb. Każdorazowo 
Zamawiający ustali termin i miejsce  narad technicznych, za pośrednictwem Kierownika budowy 
telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail, na co najmniej 2 dni przed naradą.

§ 4.

Terminy wykonania.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wraz wraz monitoringiem pracy 
hydroforni  w terminie do dnia ......................  (max. 31 października 2014 roku).

§ 5.

Odbiory.

1.  Strony  ustalają,  że  przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  bezusterkowe  wykonanie  przedmiotu
zamówienia  objętego  niniejszą  umową  –  roboty  budowlane  oraz  monitoring  pracy  hydroforni  na
stanowisku dyspozytorskim użytkownika w Urzędzie Gminy Kamienna Góra.
2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, elementy zadania z
tym że odbiór tych robót, przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez
Wykonawcę,  nie  dłuższym jednak niż  5 dni  roboczych.  Protokół  odbioru częściowego sporządzony
zostanie na formularzu określonym przez Inwestora.
3.  Dostawy  oraz  roboty  budowlane  i  montażowe,  dla  których  strony  ustalą  odbiory  częściowe,
Wykonawca  każdorazowo  zgłosi  telefonicznie  oraz  pocztą  elektroniczną.  Zamawiający  dokona  ich
odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania
odbioru  częściowego  Wykonawca  przedłoży  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  niezbędne
dokumenty, a w szczególności świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu
robót.
4.  Po  wykonaniu  całego  przedmiotu  umowy  (  roboty  budowlane  oraz  dokumenty  powykonawcze
i monitoring )  Kierownik budowy po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia,  przez Inspektora Nadzoru
gotowości przedmiotu umowy do odbioru,  zawiadomi pisemnie Inwestora o gotowości do odbioru. 
5.  Na  co  najmniej  5  dni  roboczych  przed  dokonaniem  wystąpieniem  do  inspektora  o  uzyskanie
potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy  Wykonawca przedłoży  inspektorowi nadzoru wszystkie
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dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, m.in. powykonawczą
dokumentację, certyfikaty oraz świadectwa jakości, protokoły wykonanych prób i atesty, powykonawczą
dokumentację  budowlaną  obiektu  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i  inspektora nadzoru.
6.  Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego, jeżeli zgłoszony  przedmiot
umowy  nadaje  się   do  odbioru  końcowego.  Datę  rozpoczęcia  czynności  odbiorowych  wyznaczy
Zamawiający w terminie 7 dni roboczych  od dnia zgłoszenia zakończenia o gotowości do odbioru.
7.  W  czynnościach  odbioru  końcowego  powinni  uczestniczyć   przedstawiciele  Wykonawcy  oraz
jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
8. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół na formularzu określonym przez Inwestora ,
który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia
gotowości odbioru to Wykonawca:
a). nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.
b).  ustali  jednostronnie,  protokolarnie  stan  przedmiotu  odbioru  przez  powołaną  do  tego  komisję.
O terminie przeprowadzenia czynności odbiorowych Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół
z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty
należnego wynagrodzenia.
9.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbiorowych  zostanie  stwierdzone,  że  przedmiot  odbioru  nie  osiągnął
gotowości do odbioru z powodu:
- nie wykonania całego przedmiotu umowy,
- nie zakończenia robót budowlanych i uporządkowania terenu budowy,
- wadliwego wykonania robót budowlanych,
- braku monitoringu pracy hydroforni na stanowisku dyspozytorskim w Urzędzie Gminy Kamienna Góra
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:
a). Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni
termin.  Fakt  usunięcia  wad  zostanie  stwierdzony  protokolarnie.  Terminem  odbioru
w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.
b). Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
 -  jeżeli  wady  umożliwiają  użytkowanie  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,
 - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania
przedmiotu  umowy  po  raz  drugi,  zachowując  prawo  do  naliczania  Wykonawcy  zastrzeżonych  kar
umownych, naprawienia szkody i odszkodowań na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy,
-  w przypadku nie  wykonania  w ustalonym terminie  przedmiotu umowy po raz  drugi  Zamawiający
odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.
11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy lub jego etapu w wyznaczonym terminie,
Zamawiający zachowując prawo do naliczenia kar umownych i żądania naprawienia szkody, ma prawo
usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy.
12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą
umową,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  przeprowadzić  te  badania.  Jeżeli  w  rezultacie
przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że  zastosowane  materiały  bądź  wykonanie  robót  jest
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku,
koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 6.

Wynagrodzenie

1.  Wartość  przedmiotu  umowy  strony  ustalają   w  formie  wynagrodzenia  ryczałtowego  brutto
w wysokości : .............................................. zł.
(słownie: .......................................................................  00/100)
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2.  Wynagrodzenie  powyższe  zamieszczone  w  złożonej  ofercie  odpowiada  zakresowi  robót
przedstawionemu w przedmiocie zamówienia oraz dokumentacji projektowej.  Zawiera ono wszelkie
roboty  przygotowawcze,  porządkowe,  projekt  organizacji  placu  budowy  wraz  z  jego  organizacją
i późniejszą likwidacją,  wszelkie  koszty  utrzymania zaplecza budowy,  koszty  związane z odbiorami
wykonanych  robót,  koszt  wykonania  dokumentacji  powykonawczej  oraz  inne  koszty  wynikające
z niniejszej umowy.
3. Rozliczanie robót może następować okresowo.
4a.  W przypadku,  gdy wystąpią  roboty innego rodzaju  niż  w przedmiocie  umowy,  a  konieczne do
wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie dodatkowych kosztorysów
powykonawczych przygotowanych  przez  Wykonawcę,  a  zatwierdzonych  przez  Inspektora  Nadzoru
i Zamawiającego. 
Podstawą  realizacji  takich  robót  jest  zatwierdzony  przez  Zamawiającego  protokół  konieczności
wykonania robót.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych
przez Wykonawcę,
2)  w  przypadku,  gdy  nie  będzie  możliwe  rozliczenie  danej  roboty  w  oparciu  o  zapisy  w  p.pkt.  1,
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako minimalne) za
okres ich wbudowania,
3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w
przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-
ach, zastosowane zostaną katalogi KNRW(wacetob), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiającego.
4b.  Jeżeli  kalkulacja  przedłożona  przez  Wykonawcę  do  zatwierdzenia  Zamawiającemu  będzie
wykonana niezgodnie z  zasadami określonymi  powyżej,  Zamawiający wprowadzi  stosowną korektę
kalkulacji.
4c. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną
Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia od Wykonawcy. 
6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
7. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem w trakcie trwania
umowy na rynek nowych, o lepszych parametrach, materiałów lub urządzeń, Zamawiający może, na
pisemny  wniosek  Wykonawcy,  zrezygnować  z  niektórych  materiałów  lub  urządzeń  przewidzianych
dokumentacją projektową i zastąpić je nowymi, o lepszych parametrach, materiałami lub urządzeniami.
Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Projektant. W takich sytuacjach rozliczenie za te
materiały lub urządzenia odbywać się będzie następująco:
a) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, cenę
takiego materiału lub urządzenia,
b) Wykonawca zakupi i „wbuduje” nowy materiał lub urządzenie przy zastosowaniu sposobu obliczenia
wynagrodzenia  za  „materiał  lub  urządzenie  ”  przedstawionego  w  pkt  4  niniejszego  paragrafu
z uwzględnieniem ceny materiału i urządzenia na podstawie stosownej faktury.

§ 7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Celem pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
Wykonawca, w dniu zawarcia umowy, wnosi zabezpieczenie należytego jej  wykonania  w wysokości 10
%  wynagrodzenia  brutto  tj.  ...........................zł (słownie:  ..........................................................  złote
00/100 ) w formie ................................................ .
2. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady ( 36 miesięczny okres gwarancji )  Zamawiający
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ustala w wysokości 30 % wartości  zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
nie później niż w 30 dniu od dnia uznania robót za należycie wykonane.

4.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i  ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
przez  Wykonawcę,  w  tym  usunięcia  wad,  w  szczególności  roszczeń  Zamawiającego  wobec
Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
5.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  faktycznych  lub
prawnych  okolicznościach,  które  mają  lub  mogą  mieć  wpływ  na  moc  wiążącą  Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw
wynikających z zabezpieczenia.
6.  Jeżeli  okres ważności  Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest  krótszy niż  wymagany
okres  jego  ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustanowić  nowe  Zabezpieczenie  należytego
wykonania  umowy  nie  później  niż  na  30  dni  przed  wygaśnięciem  ważności  dotychczasowego
Zabezpieczenia.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli  jakakolwiek  kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania  przez  Wykonawcę  pisemnego  (w  tym  przesłanego   pocztą  elektroniczną  lub  faxem)
wezwania do zapłaty.
8. W przypadki nie wniesienia zabezpieczenia na pokrycie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady ( 36
miesięczny  okres  gwarancji  )  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  zabezpieczenia  z  faktury
końcowej.

§ 8.

Warunki płatności

1. Rozliczanie  robót  może  odbywać  się  fakturami  przejściowymi  do  wysokości  80%  wartości
przedmiotu umowy.
1a.Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie następowała w terminie do 30-u dni od daty
otrzymania  przez  Zamawiającego faktury wraz  z  protokołem odbioru podpisanym przez  Inspektora
Nadzoru i Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt.4,
1b.  Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane   zamówienia na roboty budowlane,  których przedmiotem były roboty budowlane, dostawy
lub usługi, wynikająca z roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  może nastąpić po
terminie  odbioru  robót  budowlanych przez Zamawiającego od Wykonawcy,  z  którym zamawiający
zawarł przedmiotową umowę. 
2.  Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi  w oparciu o fakturę końcową po podpisaniu
protokołu odbioru końcowego. 
Faktura  będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego pod warunkiem
dostarczenia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom  lub
dalszym podwykonawcą  z zastrzeżeniem pkt.4 
3. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Wykonawcy
zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
4.  Faktury powinny być  adresowane na Gminę Kamienna Góra,  Al.  Wojska  Polskiego 10,  58-400
Kamienna Góra. ( NIP 614-01-02-873 )
Wraz z fakturą wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest każdorazowo  dostarczyć Zamawiającemu
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dowód  zapłaty  lub  oświadczenie,  podpisane  przez  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę
stanowiące o uregulowaniu zobowiązań wobec podwykonawców przez Wykonawcę. Brak załączenia
takiego  oświadczenia  powoduje,  że  Zamawiający  ma  prawo  do  wstrzymania  płatności  do  czasu
przedłożenia stosownych oświadczeń lub cesji płatności na rzecz podwykonawcy. W takim przypadku
nie  biegnie  termin  określony  na  zapłatę  należnego  wynagrodzenia,  a  Wykonawcy  nie  przysługują
roszczenia z tytułu odsetek za opóźnienie w uregulowaniu faktury.
Dzień  doręczenia  stosownych oświadczeń lub  cesji  rozpoczyna bieg  30  dniowego terminu zapłaty
wynikających z nich należności.  
W oświadczeniu o zapłaceniu należności przypadającej podwykonawcy Wykonanwca zamieszcza:
datę otrzymania faktury od podwykonawcy,
datę dokonania przelewu,
kwotę, której dotyczy oświadczenie.   
5.  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylania  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
6.  Zapłata w/w wynagrodzenia dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  po
przedłożeniu  zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
7.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwia wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, w terminie  7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
9. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez zamawiającego zamawiający może:
1)  nie dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego
podwykonawcy  w  przypadku   istnienia  zasadniczej  wątpliwości  zamawiającego  co  do  wysokości
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
10.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego  wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 9.

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ............. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy
licząc  od  dnia  uznania  zamówienia  za  należycie  wykonane.  (min.  okres  gwarancji  nie  może  być
mniejszy niż 36 miesięczny okres rękojmi za wady).
2.  Od daty odbioru końcowego Wykonawcę obciążają koszty usunięcia  wad i   naprawienia każdej
szkody  rzeczywiście  powstałej   w  obiekcie,  którego  dotyczy  przedmiot  umowy  i  za  którą  ponosi
odpowiedzialność za zasadach ogólnych a spowodowanej:
a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego dotyczy
przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy; 
b)  wypadkiem  zaistniałym  przed  dniem  Odbioru  końcowego,  który  nie  był  objęty  ryzykiem
Zamawiającego lub; 
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c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.

§ 10.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
b) za zwłokę w oddaniu  przedmiotu umowy w wysokości :

– 0,1  % wynagrodzenia  określonego  umową,   za  każdy dzień  zwłoki  do  21  dni  po  terminie
umownym na zakończenie robót,

– 0,2 % wynagrodzenia określonego umową,   za każdy dzień zwłoki  od 22 dnia po terminie
umownym na zakończenie robót.

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
d) w przypadku:
1)  braku  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom
w wysokości  10% wartości niezapłaconej faktury brutto,
2)  nieterminowej  zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości 0,2% wartości niezapłaconej faktury brutto za każdy dzień zwłoki,
3)  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 10% wartości umowy o podwykonawstwo,
4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodności z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokości 10% wartości umowy o podwykonawstwo,
5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% wartości
umowy o podwykonawstwo .
2. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Inwestor, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
3.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  wynagrodzenia  Wykonawcy
( z faktur częściowych lub końcowej)  i w okresie rękojmi z udzielonego zabezpieczenia.
5.  Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma
prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego.

§ 11.
Usługi

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  uregulowania  należności  za  świadczone  przez  Zamawiającego
usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy
i socjalnych.
2.  W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i  sposób rozliczenia będzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 12.
Zmiana umowy

1.  Zmiana postanowień zawartej  umowy może nastąpić  za  zgodą obu stron  wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany terminu umowy  w drodze aneksu w przypadku
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 działania:
a) siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na
terminowość wykonywania robót,

b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
c) wystąpiła natury technicznej (technologicznej) trudność w spełnieniu świadczenia, której nie
można było wcześniej przewidzieć, a która groziłaby jednej lub obu stronom umowy rażącą stratą 
d) zawieszenia robót przez Zamawiającego.

§ 13.
Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1.Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia  umowy.  Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić  w terminie  miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2.Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy gdy:
a). zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b). zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c). wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, a zachodzą uzasadnione obawy, że
termin realizacji nie zostanie dotrzymany,
d). Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni ,a zachodzą uzasadnione
obawy, że termin realizacji nie zostanie dotrzymany,
e). wysokość kar umownych przekracza 20 % wartości przedmiotu umowy. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający:
a).  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktur  mimo dodatkowego  wezwania  w terminie  trzech
miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,
b).  odmawia  bez  uzasadnionej  przyczyny odbioru  robót  lub  odmawia  bez  uzasadnionej  przyczyny
podpisania protokołu odbioru robót,
c) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4.  Odstąpienie  od  umowy powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem nieważności  takiego
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
5.   W przypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące
obowiązki szczegółowe:
5.1.  W  terminie  14  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
5.2.  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym na koszt  tej
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.
5.3.  Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być
wykorzystane  przez  Wykonawcę  do  realizacji  innych  robót  nie  objętych  niniejszą  umową,  jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
5.4.  Wykonawca zgłosi  do dokonania przez  Zamawiającego odbioru  robót  przerwanych oraz  robót
zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie
odpowiada.
5.5.  Wykonawca  niezwłocznie,  najpóźniej  w  terminie  30  dni,  usunie  z  terenu  budowy  urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
6.  Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi
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odpowiedzialności zobowiązany jest do:
6.1.  Dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały
wykonane do dnia odstąpienia.
6.2.  Odkupienia  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń  określonych  w  pkt  4.3,  po  cenach
przedstawionych w kosztorysie ofertowym.
6.3. Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów
zaplecza,  urządzeń  związanych  z  zagospodarowaniem  i  uzbrojeniem  terenu  budowy,  chyba,  że
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.
6.3.Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
7.  Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą  niż 5% wartości
przedmiotowej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

§ 14.
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:
a) w okresie realizacji przedmiotu umowy,
b) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.
Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy
ubezpieczeniowej.

§ 15.
Postanowienia końcowe 

                                    
1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom wskazanym
w ofercie  przetargowej,  za działanie których bierze pełną odpowiedzialność.   Na powierzenie robót
podwykonawcy nie wymienionemu w ofercie wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego. 
2.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania  swoich
podwykonawców,  tak  jak  gdyby  były  do  działania,  uchybienia  i  zaniedbania  samego  Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje
roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.   
2a.  W  umowach  z  podwykonawcami  termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może  być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub
roboty budowlanej. 
2b.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem.
2c.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, której przedmiotem są:
- roboty budowlane,
- dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie na dostawy lub usługi jest dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub
roboty  budowlanej  Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do zmiany postanowień
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umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.
                            
3. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:                                                   
3.1.  Zamawiający:   
– Witold  Bogumiło  –  kierownik  referatu  Inwestycji  i  Zamówień  Publicznych  Urzędu  Gminy
Kamienna Góra                                                                                 
3.2. Wykonawca:
 – ...........................................
3.4. Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego Inspektor Nadzoru będzie działał w granicach
otrzymanego pełnomocnictwa.
3.5 Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .............................................
Zmiana  osoby  Kierownka  Budowy  musi  być  uzgodniona  przez  Wykonawcę  na  piśmie  i  wymaga
pisemnaego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie
do 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie  osoby będą
takie same lub wyższe od wymaganych postanowieniami SIWZ.
Wykonawca przedkłada propozycje zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do
realizacji zadania danej osoby.
Przerwa  w  realizacji  przedmiotu  umowy  wynikająca  ze  zmiany  Kierownika  Budowy  i  przyczyn
zależnych od Wykonawcy nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
Zmiana Kierownika Budowy nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
Wyznaczenie,  na Kierownika Budowy osoby innej  niż  wskazana w     ofercie,  lub nie  zaakceptowanej
przez Zamawiajacego, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
4.  Ewentualne  spory  wynikłe  w  związku  z  realizacją  przedmiotu  umowy  strony  zobowiązują  się
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą
rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.
6.  W  przypadku  wystąpienia,  w  okresie  gwarancji  wady  (awarii  działania  zestawu  pompowego)
Wykonawca  przystąpi  do  usuwania  wady  w  terminie  nie  dłuższym  jak  4  godzin  od  momentu
telefonicznego  zgłoszenia  awarii.  Zgłoszenie  telefoniczne  będzie  potwierdzone  pisemnie  przez
użytkownika  sieci.  W  przypadku  braku  możliwości  przystąpienia  do  usuwania  awarii  w/w  czasie
wykonanie zastępcze Wykonawca zleci jednostce prowadzącej obsługę Gminnej sieci wodociągowej.
Inwestor  zastrzega  sobie  możliwość  dodatkowego  obciążenia  Wykonawcy  kosztami  związanymi
z dojazdem celem zamknięcia dopływu wody.
6.Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 5 (pięciu) jednobrzmiących egzemplarzach,
w tym 2 (dwa) egzemplarze dla  Wykonawcy i 3 ( trzy ) egzemplarze dla Zamawiającego.
7 .  Integralną część umowy stanowi:
a) Projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. Nr 1
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zał. Nr 2
c) oferta Wykonawcy zał. Nr 3

Zamawiający :                                                              Wykonawca :                          
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